. כל הזכויות על תכניות אלה שייכות לאדריכל
הקבלן המבצע אחראי על תאום בין תכניות הביצוע של כל
יועצי התכנון, במידה ויתגלו אי התאמות בין התכניות, או חוסר
בפרטים או כל אי בהירות אחרת, עליו להודיע מיד לאדריכל
הקבלן המבצע אחראי על כך שכל החומרים, האביזרים וחלקי
בינין אחרים המותקנים בבינין באמצעותו, יהיו בעלי תו תקן
ישראלי. בהעדר תו תקן יעמדו בדרישות מכון התקנים
ובדרישות חוק התכנון והבניה
על הקבלן לבדוק את התכניות ולהעביר למתכננים את הערותיו
למבניות, פרטים ומפרטים - לפני תחילת הביניה, או לפני ביצוע
תכנית אשר חלה בה שינוים בזמן הביניה. בזמידה והקבלן ביצע
בשטח עבודות אשר אין לפי התכניות, ולא אושרו על ידי
המתכנן בכתב - תחול עליו אחריות מלאה לכך ועבודות הללו
אין להחתיל בבניית המבנה, ישודות או חפירות בשטח בתוים
. קבלת היתר בניה והנועדה המקומית
יש לתקן את הסבוה על המגרש על ידי מודד מוסמך, כולל
קביעת ה-0.0 . הכל לפי תכנית העמדה של האדריכל
קו תחתון של מוצא צוב יהיה בגובה15 סמ מעל פני הקרקע
או הרצפה המתוכנת, אלא אם כן צויין אחרת
באחריות המבצע לקחת מידות מדויקות בשטח לפני הביצוע.

תאריך	מספר	תאור



3 3D



2 profiles
1 : 50



1 panels
1 : 50



4 EXPLODED_VIEW



6 detail, corner installation
1 : 20



5 installation
1 : 20

תאריך	נושא

KLOOM
STUDIO
www.kloomstudio.com
077-3228228

שם הפרויקט
Project

שם התכנית
Unnamed
Sheet name

שם הקובץ
C:\Projects\architecture work\Local\TWORK2.rvt
File name

שרטט	בדק
Author	Checker
Drawn by	Checked

מהדורה	מס גליון
	A102
Revision	Sheet number

מס פרויקט	תאריך
	4/8/2019 4:38:52 PM
Project Number	Date
	As indicated
	Scale

לעיון Review ● למכרז Bidding לביצוע Final